
ANNEXE 3

Version 

Numéro de contrat : Famille de traitement : 

PÉRIODE CONTRACTUELLE DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Date du début des travaux d'exécution :

Date de la fin des travaux d'exécution :

PÉRIODE ESTIMÉE DE RÉALISATION DES TRAVAUX SELON L'ENTREPRISE

Date prévue du début des travaux d'exécution : Ne peut précéder la date contractuelle de début.

Date prévue de la fin des travaux d'exécution : Ne peut excéder la date contractuelle de fin.

Commentaire(s)

LIVRABLES

L'ENTREPRISE doit transmettre les feuillets des parcelles d'inventaire, à REXFORÊT, au plus tard le :

L'ENTREPRISE doit transmettre son dernier rapport d'exécution, à REXFORÊT, au plus tard le : 

Commentaire(s) 

MAIN-D'ŒUVRE

Interlocuteur terrain (nom) :

Nombre de contremaîtres ou chef d'équipe : Nombre de travailleurs :

Nom du consultant responsable des suivis techniques :

Moyen d'hébergement du personnel (cochez) Le camp est-il la propriété de l'entrepreneur ?

Camp permanent

Camp temporaire

Motel / Hotel

Autre
Précisez : 

Aucun

COMMENTAIRES LIÉS AU CONTRAT

L'ENTREPRISE reconnaît avoir pris connaissance de cette annexe et avoir reçu les explications suffisantes sur sa nature et sa portée.

L'ENTREPRISE  REXFORÊT  

1

CALENDRIER DE PRODUCTION ET LIVRABLES

- Cinq (5) jours ouvrables avant le début et la fin des travaux, l'ENTREPRISE devra aviser le superviseur de REXFORÊT.

Oui Non 

L'ENTREPRISE doit transmettre les fichiers de formes des travaux réalisés et non réalisés avec leurs justifications, 

ainsi que les compilations des données d'inventaire, à REXFORÊT, au plus tard le :

Nom de l'ingénieur responsable de la supervision des travaux et de 

la production des rapports :

Si vous prévoyez loger vos employés dans un camp temporaire ou permanent, vous devez en informer REXFORÊT avant le début du contrat. À 

défaut, des pénalités pourraient être imposées.

Des preuves du lieu d'hébergement pourraient être exigées et devront être fournies sur demande de REXFORÊT.

Date Date

Date Date


